

Departament ds. Programów
DPR 4142/3187/2020

Warszawa 17 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na **Zamówienie na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego monitoring projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, nr postępowania ZP/17/20.**

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 „uPzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

nFinity.pl Sp. z o.o.

ul. Wandy 7/4

53-320 Wrocław

łącznie cena brutto za realizację zamówienia: 206 148,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryterium „Cena”	Liczba punktów w kryterium „Jakość obsługi – czas naprawy”	Liczba punktów w kryterium „Okres realizacji”	Razem
IQ5 Sp. z o.o. ul. Elektryczna 1/3 lok. 216 15 – 080 Białystok	49,39	27 Wykonawca zaoferował następujące czasy naprawy: Awaria: 4h Błąd: 12h Usterka: 24h	5 Wykonawca zaoferował 80-dniowy okres realizacji	81,39
nFinity.pl Sp. z o.o. ul. Wandy 7/4 53 – 320 Wrocław	54,65	27 Wykonawca zaoferował następujące czasy naprawy: Awaria: 4h Błąd: 12h Usterka: 24h	0 Wykonawca zaoferował 100-dniowy okres realizacji	81,65
Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k. ul. Stawki 2a 00 – 193 Warszawa	53,46	4 Wykonawca zaoferował następujące czasy naprawy: Awaria: 8h Błąd: 18h Usterka: 32h	5 Wykonawca zaoferował 80-dniowy okres realizacji	62,46

Lider Projektu

Partnerzy Projektu