v

Panstwowy Fundusz
Rehabilitac) Osob
Niepetnosprawnych

Zapytanie ofertowe

Nazwa i adres zamawiajgcego

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawta Il 13
Tel. (22) 50-55-553, NIP 525-10-00-810

Przedmiot zamdwienia

Panistwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych przedstawia Zapytanie Ofertowe oraz
zachgca do skiadania Ofert. Zapytanie dotyczy migracji obecnie uzytkowanego systemu pocztowego
opartego o platforme pocztowa Lotus Domino do systemu pocztowego opartego o platforme
Microsoft Exchange oraz wdrozenia i uruchomienia dodatkowych ustug zwiekszajacych poziom
bezpieczestwa. W ramach przeprowadzanych prac Wykonawca przeprowadzi nastepujgcy zakres

prac:

1,

Prace przygotowawcze w zakresie zainstalowania i skonfigurowania platformy pocztowej
Microsoft Exchange zawierajgce inspekcje/audyt aktualnie wykorzystywanych kontroleréw
domeny w zakresie wymagan instalacji $rodowiska serwerédw MS Exchange, a w
szczegblnosci:

a.

weryfikacje uprawnien i zabezpieczen w strukturach Active Directory oraz ich
modyfikacja na potrzeby funkcjonowania srodowiska serweréw MS Exchange,
weryfikacja poziomu funkcjonalnosci ustug Active Directory w tym w szczegblnosci
laséw oraz domen Active Directory,

weryfikacje konfiguracji Site’6w Active Directory

weryfikacje konfiguracji i wydajnosci serweréw petnigcych role DC oraz Global
Catalog,

weryfikacje konfiguracji kontrolera domeny posiadajgcego role FSMO Schema
Master,

dostosowanie schematu bazy danych Active Directory w zakresie przechowywania
dodatkowych klas oraz atrybutéw wymaganych przez ustugi serweréw pocztowych
MS Exchange,

dostosowanie grup zabezpieczen w organizacji w zakresie utworzenie/importu
uprawnien zwigzanych z zarzadzaniem serwerami MS Exchange, w szczegdlnosci
utworzenie oraz skonfigurowanie nowych grup uprawnieft administracyjnych w
organizacji,

wszystkie czynnosci ingerujgce w produkcyjnie wykorzystywang strukture Active
Directory musza by¢ poprzedzone utworzonymi na t3 okoliczno$¢ kopiami
bezpieczeristwa umozliwiajgcymi w przypadku awarii ustugi lub jej elementow
odtworzenie poprzedniej konfiguracji.

Utworzenie Katalogu Uzytkownikéw. W zakresie utworzenia Katalogu Uzytkownikow jest
wykonanie czynnosci konfiguracyjnych umozliwiajagcych przechowywanie okreslonych
elementow dotyczacych pracownikéw PFRON oraz podmiotéw $wiadczacych ustugi na rzecz
PFRON w zakresie pdl wskazanych przez PFRON oraz prezentowanie ich w ksigzce
telefonicznej/ kontaktach programu MS Exchange oraz w katalogu uzytkownikéw Active
Directory. Zasilanie w/w struktur odbywato sie bedzie jednorazowo w momencie utworzenia



struktur (z aktualnie posiadanej w Lotus Domino aplikacji — Ksiega organizacji) oraz cyklicznie
z plikéw CSV dostarczanych przez PFRON (generowanych z programu Kadrowego PFRON). Po
stronie Wykonawcy zrealizowane majg by¢ czynnosci zwigzane z dostosowaniem aktualnie
wykorzystywanego katalogu uzytkownikdéw Active Directory, potgczenie w/w katalogu z
katalogiem kontaktéw MS Exchange oraz utworzenie mechanizméw (skryptéow)
automatycznie zasilajgcych w/w katalogi z plikéw CSV, w tym w szczegdlnosci czynnosci
zwigzane z:

a. identyfikacja, weryfikacja i analizg atrybutéw wskazanych przez PFRON do importu z
aktualnie wykorzystywanej Ksiegi Organizacji,

b. przeglad, analiza oraz dostosowanie struktur baz danych Active Directory ze
szczegblnym uwzglednieniem atrybutow importowanych oraz podlegajacych
importowaniu w ramach wskazanych katalogéw

c. przeglad, analiza oraz dokonanie czynnosci konwersji danych eksportowanych z
Ksiegi Organizacji,

d. przeglad, analiza oraz zdefiniowanie nowych klas i atrybutéw w bazie Active
Directory na potrzeby zasilenia danymi z Ksiegi Organizacji oraz z danych zawartych
w plikach CSV, z uwzglednieniem standardu x.500 OID,

e. przygotowanie  skryptow PowerShell automatyzujgcych  import  danych
eksportowanych z Ksiegi Organizacji,

f. przygotowanie  skryptéw PowerShell automatyzujgcych import  danych
eksportowanych z plikéw CSV dostarczanych przez PFRON,

g. konfiguracja maszyny importujacej danie w zakresie polityk uruchamiania skryptéw
oraz uprawnien uzytkownikdéw zapewniajacych zabezpieczenie skryptéw PowerShell
przed modyfikacjg i nieuprawnionym uruchomieniem.

h. konfiguracja harmonogramu automatycznego importu danych.

Migracja ustug pocztowych oraz poczty elektronicznej z obecnie wykorzystywanego systemu
opartego o platforme Lotus Domino (Lotus Notes) do systemu MS Exchange 2016. W zakresie
czynnosci bedacych po stronie Wykonawcy bedzie skonfigurowanie i uruchomienie grupy
serwerow MS Exchange 2016 oraz dokonanie migracji skrzynek pocztowych w ilosci okoto
1000 szt.. Migracja musi zosta¢ zrealizowana za posrednictwem zewnetrznego narzedzia
umozliwiajgcego w trakcie migracji jednoczesne korzystanie z obydwu systeméw pocztowych
z wytgczeniem informacji zawartych w kalendarzach uzytkownikéw systeméw pocztowych.
Zakres prac realizowanych przez Wykonawce zawiera w szczegélnosci:

a. inwentaryzacje oraz analize obecnie wykorzystywanego srodowiska pocztowego,

b. przygotowanie dokumentacji przedwdrozeniowej zawierajagcej w szczegdlnosci
projekt wdrozenia uwzgledniajacy aktualny routing wiadomosci SMTP w organizaciji,
plan instalacji oraz konfiguracji Srodowiska MS Exchange uwzgledniajacy roziozenie
baz danych zapewniajgce odpornos¢ na awarie pojedynczego Site’u, harmonogram
wdrozenia, harmonogram migracji.

c. analize oraz modyfikacje schematu Active Directory w zakresie dostosowania do
potrzeb MS Exchange 2016,

d. instalacje oraz konfiguracje serweréw MS Windows 2016 oraz systemu MS Exchange
2016 ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia mechanizméw wysokiej
dostepnosci HA m.in. z wykorzystaniem mechanizméw Native Protection MS
Exchange oraz konfiguracja disaster recovery site,

e. wsparcie w zakresie konfiguracji urzgdzen aktywnych, serweréw oraz konektoréw
SMTP,

f. wsparcie w zakresie konfiguracji urzadzen brzegowych Firewall,



konfiguracja zewnetrznych oraz wewnetrznych serweréw DNS,

konfiguracja oprogramowania (zewnetrznego narzedzia) umozliwiajacego réwnolegta
prace obydwu systeméw pocztowych,

analiza ruchu oraz testy realizacji routingu SMTP,

testy HA oraz testy disaster recovery,

pilotazowa migracja testowych skrzynek pocztowych oraz analiza prawidfowosci
przebiegu procesu migracji testowych skrzynek pocztowych,

zdefiniowanie ksigzek adresowych MS Exchange zgodnie ze strukturg organizacyjna
Zamawiajgcego,

zdefiniowanie polityk dostgpowych do systemu MS Exchange w tym polityk
dostgpowych dla uzytkownikéw zdalnych systemu pocztowego,

zdefiniowanie rol uprawnieri uzytkownikéw, w tym ,Role Assignment Poilcy” zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego

migracja skrzynek pocztowych z systemu Lotus Domino do systemu MS Exchange,

po zakoriczeniu migracji skrzynek pocztowych Lotus Domino przefaczenie systemu
pocztowego do wykorzystania Srodowiska MS Exchange oraz asysta przy wygaszaniu
Srodowiska pocztowego Lotus Domino,

parametryzacja systemu pocztowego MS Exchange w zakresie zaimplementowanych
mechanizmoéw archiwizacji skrzynek uzytkownikéw,

przygotowanie $rodowiska do wspdtpracy z systemami tworzacymi kopie
bezpieczenstwa,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym w szczegélnoéci dokumentacji nowo
utworzonej infrastruktury, konfiguracji systemu pocztowego, ustawieri DNS, oraz
innych elementéw podlegajacych konfiguracji dla prawidtowego funkcjonowania
systemu pocztowego MS Exchange 2016,

import lokalnych archiwéw skrzynek pocztowych uzytkownikéw zawartych w plikach
NSF do struktur systemu pocztowego MS Exchange,

przygotowanie zamowienia, wygenerowanie oraz dostarczenie publicznie zaufanego
certyfikatu dla domeny pocztowej i ustug MS Exchange na okres 1 roku.

Wdrozenie mechanizméw bezpieczeristwa, w zakresie ktérych zostanie zrealizowana
implementacja w organizacji urzedu certyfikacji (CA) w zakresie ktérego bedzie obstugiwany
system infrastruktury klucza publicznego (PKI) wraz z samym kluczem PKI. Budowa
infrastruktury klucza PKI musi zostaé zrealizowana w oparciu o model hierarchiczny
zawierajacy dwa poziomy urzedéw certyfikacji, w zakresie ktérego beda realizowane co
najmniej funkcjonalnosci t.j.:

d.
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uwierzytelniania urzagdzer mobilnych i przeno$nych na serwerach pocztowych
Microsoft Exchange,

uwierzytelniania stacji roboczych w sieci firmowej za pomocg protokotu 802.1X,
uwierzytelniania uzytkownikéw systemu Windows przy pomocy kart inteligentnych,
uwierzytelniania klientéw VPN/DirectAccess w sieci korporacyjnej,
uwierzytelniania kontroleréw Active Directory (AD),

szyfrowania plikow przy pomocy systemu EFS,

szyfrowania komunikacji ze zdalnym pulpitem (RDP),

podpisywania i szyfrowania wiadomosci pocztowych,

podpisywania dokumentéw Microsoft Office,

zestawiania sesji SSL do serwerow WWW w sieci wewnetrznej,

zestawiania tuneli IPSec przez urzgdzenia sieciowe,

cyfrowego podpisywania oprogramowania,
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. wydawania certyfikatéw dla kolejnych, podrzednych urzedow certyfikacji (CA),

odzyskiwania danych zaszyfrowanych przy pomocy systemu EFS oraz BitLocker,
odzyskiwania kluczy prywatnych dla okreslonych szablonéw certyfikatéw,

roamingu kluczy prywatnych,

automatycznego publikowania listy crl w sieci Internet przez external URL,
stworzenie dokumentacji powdrozeniowej systemu PKI wraz z jego wszystkimi
komponentami.

5. Wdrozenie oraz konfiguracja mechanizméw ustugi Windows Rights Managment realizowane
w ramach klastra RMS skiadajgcego sie z jednego nod’a. Wykonawca w zakresie prac
wchodzacych w skiad czynnosdci zwigzanych z wdrozeniem ustugi RMS zrealizuje w
szczegoblnosci czynnosci zwigzane z:

d.
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przygotowaniem S$rodowiska bazodanowego ztozonego z klastra SQL oraz
konfiguracja go dla potrzeb ustugi RMS,

instalacja jednego nod’a klastra RMS,

integracja ustugi RMS z systemem pocztowym MS Exchange,

zdefiniowanie regut transportowych oraz moderacji wiadomoséci w MS Exchange
odpowiednio do zastosowanych szablonéw zabezpieczers RMS,

zdefiniowanie szablonéw zabezpieczen (template RMS) dostosowanych do potrzeb
zamawiajacego,

konfiguracja dystrybucji oraz dystrybucja szablonéw zabezpieczei RMS na stacje
klientow,

opracowanie i przetestowanie procedury odzyskania zabezpieczonego dokumentu,
stworzenie dokumentacji powdrozeniowej systemu RMS wraz z jego wszystkimi
komponentami.

6. W ramach wdrozenia Wykonawca przeprowadzi czynnosci w szczegdlnosci zwigzane z:

da.

realizowanym w trakcie wdrozenia transferem wiedzy do administratoréw po stronie
Zamawiajgcego,
przeprowadzeniem 3 dniowego instruktarzu dla 2 grup zawierajacych nie wiecej niz 4
pracownikdw zamawiajgcego. Instruktarz realizowany bedzie przez trenera
certyfikowanego przez producenta wdrazanego oprogramowania (Microsoft).
Instruktaz przeprowadzony bedzie w mieszczacej sie w warszawie siedzibie
Zamawiajgcego, lub w znajdujgcym sie na terenie Warszawy miejscu wskazanym
przez Wykonawce. Instruktaz musi zakonczy¢ sie dokumentem potwierdzajgcym
poziom oraz zakres zdobytych przez przedstawicieli Zamawiajgcego umiejetnosci,
instruktaz z uzytkowania wdrazanych systeméw realizowany w formie e-lerningu
przeznaczona dla pracownikéw PFRON. Aktualny instruktaz musi by¢ realizowany za
posrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej oraz musi by¢ dostepny od
momentu rozpoczecia produkcyjnego wdrozenia poszczegdinych systeméw przez
okres $wiadczenia wsparcia gwarancyjnego wskazanych powyzej systemow,
instruktaz zostanie przeprowadzony w uzgodnionym przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce terminie ale nie péiniej niz w momencie wygasniecia udzielonej
gwarancji.
udzielenie 12mc gwarancji w zakresie realizowanego wdrozenia wszystkich
komponentdéw systemu. Gwarancja liczona jest od momentu produkcyjnego
wdrozenia systeméw. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie w rygorze:
= 2 godziny — czas reakcji na zgtoszenie tj. czas w jakim wykonawca potwierdzi
przyjecie zgtoszenia oraz przystapi do jego realizacji, kary za przekroczenie



e.

czasu reakcji na zgtoszenie w wysokosci 400,00 zt za kazdg rozpoczeta godzine
opéinienia,

= 6 godzin — usuwal awarie krytyczne tj. uniemozliwiajgce korzystanie z
ktoregokolwiek wdrazanego systemu, kary za przekroczenie czasu usuniecia
awarii krytycznej w wysokosci 400,00 zt za kazda rozpoczeta godzine
opodinienia,

- 24 godzin — usuwat awarie nie krytyczne tj. utrudniajgce korzystanie z
ktoregokolwiek wdrazanego systemu, kary za przekroczenie czasu usuniecia
awarii nie krytycznej w wysokosci 400,00 zt za kazdy rozpoczety dzier
opdznienia,

- 72 godzin — dokonywat analizy oraz optymalizacji ktéregokolwiek z wdrazanych
systemow w zakresie zgtoszonych probleméw z jego funkcjonowaniem, kary za
przekroczenie czasu dokonania analizy oraz optymalizacji w wysokosci 200,00
zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

Prace realizowane w ramach udzielonej gwarancji mogg by¢ realizowane zdalnie
(telefonicznie, mejlowo, lub za posrednictwem innych rozwigzan do pracy/pomocy
zdalnej) lub w przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego,

udzielenie wsparcia dedykowanego inzyniera w zakresie rozwoju wdrazanych
platform w ilosci 12 roboczodni pracy, wsparcie realizowane bedzie przez osoby
legitymujace sie umiejetnosciami nie gorszymi niz wymagane w ramach wdrozenia.
Wsparcie liczone jest od momentu produkcyjnego wdrozenia systemoéw,

Prace realizowane w ramach udzielonej wsparcia dedykowanego inzyniera mogg by¢
realizowane zdalnie (telefonicznie, mejlowo, lub za posrednictwem innych
pracy/pomocy zdalnej) lub w przypadku wystapienia takiej koniecznosci
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce Wykonawcy:

a.

wdrozenie musi by¢ realizowane przez inzynieréw posiadajgcych poswiadczone przez
producenta oprogramowania (firme Microsoft) uprawnienia i kompetencje w
zakresie:

= MCSE Windows Serwer,

- MCSE Messaging,

- MCTS Exchange i Active Directory,

Wykonawca bedzie realizowat wdrozenie w siedzibie zamawiajgcego lub w
uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego dopuszczona zostanie zdalna
realizacja prac za posrednictwem dedykowanego potaczenia VPN dostarczonego
przez Zamawiajgcego,

Wykonawca musi posiada¢ status ,,Gold Partner” firmy Microsoft w dziedzinach:

- Communications,

~ Messaging,

- Collaboration and Content,

— Datacenter,

Wykonawca w okresie 3 lat przeprowadzit min. 2 wdrozenia polegajace na migracji
systemu pocztowego z czego minimum jedno zrealizowane dla migracji z platformy
pocztowej IBM Lotus Domino (Notes) do platformy pocztowej MS Exchange, w
zakresie ktérych realizowane byto wdrozenie PKI oraz $wiadczenie ustugi utrzymania



wdrozonych systeméw. Kazde z wdrozen powinno by¢ zrealizowane dla organizacji
posiadajgcej min. 500 uzytkownikéw,

Wykonawca w terminie nie dfuzszym niz 4 dni roboczych przedstawi Zamawiajagcemu
projekt harmonogramu wdrozenia wszystkich oraz konfiguracji systemdéw a, a
Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 2 dni roboczych zaakceptuje harmonogram
lub przedstawi co do niego uwagi. W przypadku przedstawienia uwag do
harmonogramu na dalsze uzgodnienia przewidziane sg 2 dni robocze dla kazdej ze
stron. taczny czas przygotowywania oraz uzgadniania harmonogramu nie moie
przekroczy¢ 10 dni roboczych,

Wykonawca zrealizuje caty proces zwigzany z wdrozeniem wszystkich systemow oraz
migracja poczty elektronicznej w terminie nie dtuzszym niz 100 dni kalendarzowych
liczonych od momentu akceptacji harmonogramu bez uwag. W ramach tego terminu
przewidzianych jest nie wigcej niz 90 dni na realizacje czynnosci wdrozeniowych oraz
nie wigcej niz 10 dni na czynnosci zwigzane z odbiorem produktéw,

wszystkie wdrozenia systeméw wskazanych w powyzszych punktach bedg podlegaty
niezaleznym odbiorom, ktére zostang potwierdzone niezaleznymi protokotami
odbioru kazdego z produktéw. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajagcy moze
zgtosi¢ uwagi w zakresie realizacji wdrozenia, a wykonawca w terminie nie diuzszym
niz 5 dni roboczych uwagi uwzgledni oraz dokona stosownych modyfikacji systemu,
w ramach oferty bedgcej odpowiedzig na niniejsze Zapytanie Ofertowe wykonawca
przedstawi faczng kwote naleing za realizacje wszystkich wskazanych w Zapytaniu
Ofertowym prac oraz przedstawi kwoty czastkowe za prace zwigzane z realizacja
poszczegbinych punktdw (punkty od 1 do 6). Suma kwot czastkowych musi byé
rowna z fgczng kwotg przedstawiong przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi
taczng kwote oraz wszystkie jej skfadniki w polskich ztotych, przedstawione kwoty
muszg by¢ w wartosciach netto, do ktérych zostanie przez zamawiajacego doliczona
obowigzujgca stawka podatku VAT,

termin obowigzywania oferty wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz 60 dni
kalendarzowych,

FV mogg by¢ wystawione niezaleznie za kazdy z wdrozonych i odebranych bez uwag
elementéw Zapytania Ofertowego,

FV wystawiane sg na podstawie podpisanych przez obie strony protokotéw odbioru
poszczegolnych elementéw wdrozenia bez uwag,

termin ptatnosci FV wynosi 21 dni kalendarzowych i jest liczony od momentu
dostarczenia FV do Zamawiajacego,

wraz z Ofertg stanowigcg odpowied? na Zapytanie Ofertowe Wykonawca zatgczy
wymagane certyfikaty w zakresie potencjatu przedsiebiorstwa jak i imienng liste oséb
biorgcych udziat we wdrozeniu wraz z certyfikatami potwierdzajgcymi ich
kwalifikacje. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg role SPOC w ramach
prowadzonych prac.

8. Informacje dodatkowe:

a.

Zamawiajacy zapewni infrastrukture informatyczng potrzebng do przeprowadzenia
wdrozenia, infrastruktura realizowana bedzie w oparciu o maszyny wirtualne
utworzone w Srodowisku wirtualizacyjnym Vmware w wersji 6 lub wyzszej. Maszyny
Wirtualne zostang skonfigurowane przez Zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi
Wykonawcy,

Zamawiajacy posiada urzadzenia obstugujgce ruch SMTP firmy Fortinet oraz
dedykowane filtry antyspamowe w/w producenta,



€. Zamawiajgcy zapewni wszystkie licencje na oprogramowanie Microsoft konieczne do
przeprowadzenia wdrozenie w tym w szczegolnosci licencje na: systemy operacyjne
MS Windows Serwer, systemy bazodanowe MS SQL, system pocztowy MS Exchange,
Zamawiajgcy posiada aktywny kontrakt Microsoft E3,

Zamawiajacy zapewni w siedzibie Zamawiajacego stanowisko pracy dla maksymalnie
dwoch inzynierédw Wykonawcy realizujgcych prace zwigzane z wdrozeniem
przedmiotu opisanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,

f. Zamawiajacy zapewni wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzanych przez
Wykonawce analiz oraz wdrozen,

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia dodatkowej umowy z zakresu
przetwarzania danych osobowych zgodnej z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.

M. Termin

Przewidywany okres realizacji zamoéwienia: 1I-IV kwartat 2018 r.

Przewidywany czas realizacji zaméwienia liczony od momentu zawarcia umowy wynosi 115 dni
kalendarzowych.

V. Cena

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych zwraca si¢ z prosba o przedstawienie
oferty, w ujeciu brutto i netto w polskich ziotych. Cena powinna obejmowa¢ wszystkie koszty
przygotowania i przeprowadzenia migracji oraz wdrozenia ustug opisanych w przedmiocie
zamowienia. Cena powinna obejmowac wszystkie skfadniki cenotwércze, w tym przeniesienie na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych w zakresie opracowanych materiatéw i dokumentacji.
Przedstawiona oferta musi zawierac sktadniki opisane w pkt. 7 lit. h.

V. Kontakt

Wykonawcy majacy w swojej ofercie lub gotowi wykona¢ przedmiot zamdwienia opisany powyzej,
proszeni s o kontakt z: Panem Norbertem Niecieckim tel.: (22) 50 55 522 oraz przestanie stosownej
informacji, na wskazany nizej adres e-mail:nnieciecki@pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do
20 sierpnia 2018 r.

VI, Uwagi

Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi
podstaw do roszczen dotyczacych zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany
decyzji.

PFRON zastrzega sobie prawo uniewaznienia przedmiotowego postepowania na kazdym etapie bez
podania przyczyny uniewaznienia.

W przypadku uniewaznienia postepowania Zamawiajacy nie ponosi kosztéw przygotowania i ztozenia
oferty.

Wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia: zatrudnienie przy w/w projekcie minimum dwdch
0s6b w oparciu o umowe o prace.







